

概算見積書

ときがわカンパニー合同会社

代表 関根 雅泰 様

金額

¥417,000

工事名	看板製作設置費	御支払条件	契約時	50%
工事場所			着工時	0%
工期	お打合せ後決定		中間時	0%
見積有効期限			完工時	50%
工事概要	別紙内訳明細書参照			

2024年10月29日

山なお／山口直

355-0364 埼玉県比企郡ときがわ町西平843-2

電話／080-2259-3051

Mail／chokuchoku.70@gmail.com

内 訳 明 細 書

No. 1

No.	名 称	仕 様	数 量	呼 称	単 価	金 額	備 考
1	製作費		1	式		150,010	
2	設置工事費		1	式		189,840	
3	ステンスプレート取付費		1	式		21,200	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
小計						361,050	
諸 経 費			5	%		18,052	
再計						379,102	
消 費 税			10	%		37,910	
出 精 値 引						▲ 12	
合 計						¥417,000	

内 訳 明 細 書

No. 2

1 製作費

No.	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
1	■丸太						
2	桧丸太 ※多少節があります	25~28cm×25~28cm×3m	2.0	本	6,600	13,200	材料費
3							
4	■加工組立						
5	製材(2面~4面)	長さカット含む	2.0	本	7,700	15,400	施工費
6	皮剥き		2.0	本	6,000	12,000	施工費
7	屋根下地加工	木材含む	1.0	式		13,400	材工共
8	ボルト固定(丸太2本を接合)	金物含む	1.0	式		7,810	材工共
9							
10	■彫刻費						
11	文字彫り/トリマー機械加工	11文字(6文字、5文字)	1.0	式		30,000	施工費
12							
13							
14							
15	■塗装						
16	下地処理	サンドペーパーかけ	2.0	本	1,800	3,600	材工共
17	下塗り/		2.0	本	5,400	10,800	材工共
18	文字塗装/□□	黒塗料含む/6文字、5文字	1.0	式		9,800	材工共
19	上塗り/		2.0	本	6,000	12,000	材工共
20							
21	■板金						
22	屋根板金	材料含む	2.0	ヶ所	11,000	22,000	材工共
23							
24							
計						150,010	

2	設置工事費
---	-------

No.	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
1	■基礎工事						
2	鉄骨柱		1.0	式		69,000	材料費
3	コンクリート打設	型枠作業含む	1.0	m ³	68,240	68,240	材工共
4							
5	■設置						
6	設置固定作業		1.0	式		45,000	材工共
7	運搬費		1.0	式		7,600	施工費
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
計						189,840	

3 ステンレスプレート取付費

内 訳 明 細 書

No. 4

No.	名 称	仕 様	数量	呼称	単 価	金 額	備 考
1	QRコードプレート		1.0	枚	15,700	15,700	
2	現場加工取付費		1.0	式		5,500	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
計						21,200	